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5.4 Costurile estimative ale investitiei

a)costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare

DEVIZUL GENERAL
(conf. HG 907/29.11.2016
Valoare T.V.A. Valoare
Ary 0,
(r:jrrt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli e To¥h) 19% ey TV
' lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
24 Che!t.gieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de in- 0,00 0,00 0,00
vestitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
39 Docume_:nt.a‘gii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.014,00 0,00 2.014,00
acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 8ggiizﬁjarrea performantei energetice si auditul energetic al 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.5 | Proiectare 81.000,00 15.390,00 96.390,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5:3. Stgq_lu_de fe_:zabllltate/ documentatie de avizare a lucrarilor 22.000,00 4.180,00 26.180,00
de investitii si deviz general
3.5.4. Documen’gat,nle teh_nlcq_ necesare in vederea obtinerii 6.000,00 1.140,00 7.140,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a de- 9.000,00 1.710,00 10.710,00
taliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 44.000,00 8.360,00 52.360,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 1.790,00 340,10 2.130,10
3.7 | Consultanta 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.8 | Asistenta tehnica 124.728,00 23.698,32 148.426,32
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 45.028,00 8.555,32 53.583,32
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in pro-
gramul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre In- 15.028,00 2.855,32 17.883,32
spectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 79.700,00 15.143,00 94.843,00
TOTAL CAPITOL 3 241.532,00 45.508,42 287.040,42
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza .
4.1. | Construciii si instalatii 4.491.609,88 853.405,88 5.345.015,76
OBIECT 1: LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 4.491.609,88 853.405,88 5.345.015,76
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00

montaj
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4.4 Utllaje., e‘chlpe_imente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport

4.5. | Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 4.491.609,88 853.405,88 | 5.345.015,76

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1 | Organizare de santier 302.529,18 57.480,54 360.009,72
§é1n.t1iérl_ucran de constructii si instalatii aferente organizarii de 278.813.18 52.974.50 331.787.68
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 23.716,00 4.506,04 28.222,04

5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 52.474,66 0,00 52.474,66
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii fi- 0,00 0,00 0,00
nantatoare
5.2.2. Cof('a aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 23.852.12 0,00 23.852.12
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului Tn amenajarea 4.770.42 0.00 4.770.42
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii ' ' '
5.2.4. Cota aferentad Casei Sociale a Constructorilor - CSC 23.852,12 0,00 23.852,12
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de con- 0.00 0.00 0,00
struire/desfiintare ' '

5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 676.511,00 128.537,09 805.048,09

5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.403,36 1.596,64 10.000,00

TOTAL CAPITOL 5 1.039.918,19 187.614,27 1.227.532,47

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2. | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

DincareC+M (1.2 +1.3+1.4+2+ 4.1+ 4.2+ 5.1.1) 4.770.423,06 | 906.380,38 | 5.676.803,44
In preturi la data de noiembrie 2017; 1euro=4,599lei

Data:

Beneficiar/Investitor Intocmit:

Universitatea de Vest din Timisoara
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), Tn conformitate cu
devizul general,

Valoarea totala a investitiei este de 5.773.060,07 lei fara TVA 19%.
Valoarea totala a investitiei este de 6.859.588,64 lei inclusiv TVA 19%

Valoarea totala a investitiei C+M este de 4.770.423,06 lei fara TVA 19%
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Prin CF nr. 415704, nr cad 415704 se identifica constructia cu nr cadastral
415704-C1 care este compusa din:
-casa cu 1 etaj (Orfelinatul comunal) — actual Facultatea de Chimie, Biologie si
Geografie
-extindere Facultatea de Studii Economice compusa din:
e corpuri — spatii de invatamant: Corp D+P+3E+M
e corp de legatura P+1E
e corp amfiteatru S+P+1E
Obiectul prezentei documentatii il face constructia casa cu 1 etaj (Orfelinatul
comunal) — actual Facultatea de Chimie, Biologie si Geografie
Constructia se incadreaza in zona de protectie ZCP09 zona cartierului istoric
Fabric, si face parte din ansamblul clasat prin LMI2010 cu codul TM-ll-a-B-06111.
- Perioada de construire: 1900-1901
- Valoarea de inventar: 3.066.000 lei

- Regim de inaltime D+P+1E

- Inaltimea la cornisa 12.00m

- Inaltimea la coama 17.12m

- Inaltime turn 23.90m

- Suprafata construita pe amplasament 2660.00mp

- Suprafata contruita desfasurata pe amplasament 11285.00mp

- Suprafata construita CBG 1230.00mp

- Suprafata contruita desfasurata CBG 3830.00mp

- Categoria de importanta B — importanta deosebita.
- Clasa de importanta conform P100-1/2013 Il — importanta deosebita
- Zona de protectie antiseismica ag=0,20, T, =0,7s

Indicatori energetici
Situatia existenta
Consum anual de energie
Qan total = 758077.93 kW/an

Con\k‘s'um'specific anual de energie
gan total = 277.62 kW/m?an
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Indice de emisii echivalent CO2
ean CO2 = 60.83 kgCO2/m?an

G1=0.481 [W/m?K | > Gwer= 0.214 [W/m>K ] si in consecinta nivelul de izolare termica
globala al cladirii este necorespunzator, se impune corectarea caracteristicilor
geometrice, termotehnice si de conformare ale anvelopei cladirii pentru incadrarea in
prevederile normate.

Situatia propusa
Pentru reabilitarea termoenergetica a cladirii, se propun adoptarea pachetului de
masuri, care consta in urmatoarele interventie:
- termoizolarea la nivelul planseului peste ultimul etaj cu 25cm vata minerala;
Consum anual de energie
Qan total = 580796.85 kW/an

Consum specific anual de energie
gan total = 174.39 kVW/m?an

Indice de emisii echivalent CO2
ean CO2 = 47.90 kgCO2/m?an

G1=0.313 [W/m°K | > Grer= 0.214 [W/m?>K ] si in consecinta nivelul de izolare termica
globala al cladirii este necorespunzator, se impune corectarea caracteristicilor
geometrice, termotehnice si de conformare ale anvelopei cladirii pentru incadrarea in
prevederile normate.

La analiza parametrilor initiali si cei obtinuti prin propunerea investitiei se observa
faptul ca indicele de emisii echivalent CO, cat si consumul anual specific de
energie au scazut.

c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

In conformitate cu graficul de realizare a investitiei durata de realizare a lucrarilor
pe santier este de 17 luni, cu o durata de timp pentru lucrari pregatitoare (proiectare,
achizitii etc.) de 6 luni.

Intocmit;
Arh. Sabin Raciu
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